

入札・契約の内容

		所管	建設水道課
工事の名称	公建水第7号 百目木地区農業集落排水事業(機能強化対策)第7号工事		
工事場所	青森県上北郡横浜町字百目木地内		
工事概要	機械設備更新 土木・付帯 一式(配管更新、接触材、防食塗装工、その他)		
予定価格	20,433,600円	最低制限価格	16,346,880円
入札比較価格	18,920,000円	最低制限価格	15,136,000円
落札価格	17,970,000円 (税抜き)		
指名業者選定理由	1. 町に対し一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書が提出されていること。 2. 建設業許可において土木一式、水道施設工事業の許可を取得していること。 3. 青森県内に本社又は、支店・営業所があること。 4. 当町において過去に指名の実績、請負の実績等信用のある業者であること。		
契約の方法	指名競争		

入札年月日	平成29年12月26日							
入札者氏名	工事費内訳書合計金額	第1回		第2回		第3回		備考
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	金額	
東北水道設備工業㈱ 代表取締役社長 小田切 博	辞退							
棚太田建築設備 代表取締役 中道 政利	18,522,000	3	18,522,000					
谷川設備工業㈱ 代表取締役社長 谷川 聡	18,860,000	5	18,860,000					
エヌエス環境㈱青森支店 支店長 泉 健司	18,326,000	2	18,326,000					
㈱フジクリーン青森 代表取締役 楠美 徳仁	18,730,000	4	18,730,000					
県南環境保全センター㈱ 代表取締役 佐藤 正樹	17,970,000	1	17,970,000					

当初契約の内容	相手方	住所	十和田市大字三本木字野崎40-370
		氏名	県南環境保全センター(株)
	契約月日	平成29年12月27日	
	請負金額	19,407,600円	
	工事場所	青森県上北郡横浜町字百目木地内	
	工事概要	機械設備更新 土木・付帯 一式(配管更新、接触材、防食塗装工、その他)	
	工期	平成29年12月28日から平成30年3月26日まで	

変更契約の内容	契約月日	
	請負金額	
	契約変更の内容・理由	
	工期	