

入札・契約の内容

		所管	建設水道課	
工事の名称	町道明神平線道路災害復旧工事			
工事場所	横浜町字明神平地内			
工事概要	復旧延長 L=36.0m			
予定価格	3,628,800円	最低制限価格	2,903,040円	
入札比較価格	3,360,000円	最低制限価格	2,688,000円	
落札価格	3,280,000円 (税抜き)			
指名業者選定理由	1. 町に対し一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書が提出されていること。 2. 建設業許可において土木工事業の許可を取得していること。 3. 町内に本社があること。 4. 当町において過去に指名の実績、請負の実績等信用のある業者であること。			
契約の方法	指名競争			

入札年月日	平成29年5月9日								
入札者氏名	工事費内訳書合計金額		第1回		第2回		第3回		備考
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	金額		
(有)千葉建設 代表取締役 千葉 満	3,280,000	1	3,280,000						
(株)小川ボーリング建設工業 代表取締役 小川 ふみよ	3,800,000	6	3,800,000						
白糠建設(株) 代表取締役 白糠 寅吉	3,750,000	4	3,750,000						
(有)なのはな建設 代表取締役 石崎 勇蔵	3,680,000	3	3,680,000						
(有)清水バーナー設備 代表取締役 清水 光美	3,790,000	5	3,790,000						
浜谷建設(株) 代表取締役 濱谷 光幸	3,900,000	7	3,900,000						
(株)東星建設 代表取締役 秋田 直人	3,400,000	2	3,400,000						

当初契約の内容	相手方	住所	横浜町字吹越56-81
		氏名	(有)千葉建設 代表取締役 千葉 満
	契約月日	平成29年5月10日	
	請負金額	3,542,400円	
	工事場所	横浜町字明神平地内	
	工事概要	復旧延長 L=36.0m	
	工期	契約書取り交わしの翌日から平成29年8月31日まで	

変更契約の内容	契約月日	
	請負金額	
	契約変更の内容・理由	
	工期	