

入札・契約の内容

|          |  | 所管     | 建設水道課       |  |
|----------|--|--------|-------------|--|
| 工事の名称    | 町機強第1268-2号 横浜町地区(百目木漁港)漁港施設機能強化工事   |        |             |  |
| 工事場所     | 横浜町字百目木地先  |        |             |  |
| 工事概要     | 消波ブロック工(ブロック製作) 1式   |        |             |  |
| 予定価格     | 20,152,800円  | 最低制限価格 | 16,122,240円 |  |
| 入札比較価格   | 18,660,000円  | 最低制限価格 | 14,928,000円 |  |
| 落札価格     | 18,300,000円  | (税抜き)  |             |  |
| 指名業者選定理由 | 1. 町に対し一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書が提出されていること。<br>2. 建設業許可において土木工事業の許可を取得していること。<br>3. 町内に本社があること。<br>4. 当町において過去に指名の実績、請負の実績等信用のある業者であること。 |        |             |  |
| 契約の方法    | 指名競争   |        |             |  |

| 入札年月日                          | 平成29年7月21日 |     |            |     |    |     |    |    |
|--------------------------------|------------|-----|------------|-----|----|-----|----|----|
| 入札者氏名                          | 工事費内訳書合計金額 | 第1回 |            | 第2回 |    | 第3回 |    | 備考 |
|                                | 金額         | 順位  | 金額         | 順位  | 金額 | 順位  | 金額 |    |
| (有)千葉建設<br>代表取締役 千葉 満          | 18,300,000 | 1   | 18,300,000 |     |    |     |    |    |
| 白糠建設(株)<br>代表取締役 白糠 寅吉         | 19,500,000 | 4   | 19,500,000 |     |    |     |    |    |
| 浜谷建設(株)<br>代表取締役 濱谷 光幸         | 19,200,000 | 3   | 19,200,000 |     |    |     |    |    |
| (有)清水パーナー設備<br>代表取締役 清水 光美     | 20,100,000 | 7   | 20,100,000 |     |    |     |    |    |
| (株)小川ボーリング建設工業<br>代表取締役 小川 ふみる | 19,520,000 | 5   | 19,520,000 |     |    |     |    |    |
| (有)なのはな建設<br>代表取締役 石崎 勇蔵       | 19,150,000 | 2   | 19,150,000 |     |    |     |    |    |
| (株)東星建設<br>代表取締役 秋田 直人         | 19,700,000 | 6   | 19,700,000 |     |    |     |    |    |

|         |      |                            |                      |  |
|---------|------|----------------------------|----------------------|--|
| 当初契約の内容 | 相手方  | 住所                         | 横浜町字吹越56-81          |  |
|         |      | 氏名                         | 有限会社 千葉建設 代表取締役 千葉 満 |  |
|         | 契約月日 | 平成29年7月25日                 |                      |  |
|         | 請負金額 | 19,764,000円                |                      |  |
|         | 工事場所 | 横浜町字百目木地先                  |                      |  |
|         | 工事概要 | 消波ブロック工(ブロック製作) 1式         |                      |  |
|         | 工期   | 契約書取り交わしの翌日から平成29年11月30日まで |                      |  |

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 変更契約の内容 | 契約月日       |  |
|         | 請負金額       |  |
|         | 契約変更の内容・理由 |  |
|         | 工期         |  |