

入札・契約の内容

|          |  |        |             |
|----------|--|--------|-------------|
|          |  | 所管     | 産業振興課       |
| 工事の名称    | 公産第1号 横浜町砂浜海岸コテージ外回収工事   |        |             |
| 工事場所     | 横浜町字向平 地内  |        |             |
| 工事概要     | コテージ3棟、管理棟、センターハウス、多目的トイレ  |        |             |
| 予定価格     | 22,323,600円  | 最低制限価格 | 17,858,880円 |
| 入札比較価格   | 20,670,000円  | 最低制限価格 | 16,536,000円 |
| 落札価格     | 20,000,000円 (税抜き)  |        |             |
| 指名業者選定理由 | 1. 町に対し一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書が提出されていること。<br>2. 建設業許可において建築工事業の許可を取得していること。<br>3. 県内に本社又は、支店、営業所があること。<br>4. 当町において過去に指名の実績、請負の実績等、信用のある業者であること。 |        |             |
| 契約の方法    | 指名競争   |        |             |

| 入札年月日             | 平成28年4月19日 |     |            |     |            |     |    |    |
|-------------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|----|----|
| 入札者氏名             | 工事費内訳書     | 第1回 |            | 第2回 |            | 第3回 |    | 備考 |
|                   | 合計金額       | 順位  | 金額         | 順位  | 金額         | 順位  | 金額 |    |
| 杉山建築<br>事業主 杉山 義雄 | 22,300,000 | 1   | 22,300,000 | 1   | 20,000,000 |     |    |    |
| 小関建設<br>事業主 小関 正  | 24,500,000 | 2   | 24,500,000 | 3   | 21,000,000 |     |    |    |
| 山本建設<br>代表 山本 融   | 24,570,000 | 3   | 24,570,000 | 2   | 20,700,000 |     |    |    |
|                   |            |     |            |     |            |     |    |    |
|                   |            |     |            |     |            |     |    |    |
|                   |            |     |            |     |            |     |    |    |
|                   |            |     |            |     |            |     |    |    |

|         |     |      |                           |
|---------|-----|------|---------------------------|
| 当初契約の内容 | 相手方 | 住所   | 上北郡横浜町字三保野183-5           |
|         |     | 氏名   | 杉山建築                      |
|         |     | 契約月日 | 平成28年4月20日                |
|         |     | 請負金額 | 21,600,000                |
|         |     | 工事場所 | 横浜町字向平 地内                 |
|         |     | 工事概要 | コテージ3棟、管理棟、センターハウス、多目的トイレ |
|         |     | 工期   | 平成28年4月21日から平成28年7月11日まで  |

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 変更契約の内容 | 契約月日       |  |
|         | 請負金額       |  |
|         | 契約変更の内容・理由 |  |
|         | 工期         |  |